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Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2022
1 Sorgfalts- und Treuepflicht
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Beteiligten,
sen oder mit solchen Dritter. einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
: : - g, auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
Egrr]fll?;staptfrt]rkatgfe informiert den Auftraggeber tber mogliche ender Wirkung gegenuber dem Beauftragten. In jedem Fall
gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- Kenntnis.
ten 5 Vertragsanderungen
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig 5.1 Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle stungen verlangen.
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande 5.2 Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfillung Anpassungen von Vergiitung, Terminen und anderen Ver-
gefahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Ansétzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
schriftlich (ber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- grundlage zuziiglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- anpassung vertraglich vereinbart ist.
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Grinden 5.3 Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
eine _Anderung der vereinbarten Leistun_gen angezeigt er- gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). den.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere 6  Schlusselpersonen
hinsichtlich Termine, Qualitadt und Kosten aufmerksam und Vorbehaltlich Kiindigung, Krankheit und Tod kdénnen
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. Schliisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
. gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
3 I?Ianergememschaft nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die 7 Weisungsrecht des Auftraggebers
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust 7.1 Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
wirken nicht gegentiber dem Auftraggeber. Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit, Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens Beauftragten schriftich auf seiner Weisung, ist der
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
dem Auftraggeber weitergefihrt wird. Die Anwendung von nicht verantwortlich.
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen. 7.2 Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
. . Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
4  Beizug von Dritten um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
4.1 Der Beizug von Dritten flr die Vertragserfiillung bedarf der Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen ausgeschlossen.
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im 7.3 Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt

Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberthrt. Art. 399 OR
wird ausdrucklich wegbedungen.

Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.
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Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenlberschreitungen, die
durch den Beauftragten zu vertreten oder durch diesen
verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor, die
nachgewiesenen Mehrkosten gegeniiber den Beauftragten
geltend zu machen. Schadenersatzanspriiche des Auftrag-
gebers bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Riickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Ruckbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

9.2

10
10.1

10.2

11
11.1

11.2

12
12.1

12.2

123

124

12,5

12.6

luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften.

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
nligender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelrligen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziiglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.
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Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 14.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren,
kann der Auftraggeber indessen wéhrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht

Der Auftragnehmer garantiert dem Auftraggeber, dass alle
von ihm beigezogenen Fachplaner samtliche Projektrechte
sowie abtretbaren projektspezifischen Urheberrechte an
den Auftragnehmer abtreten, damit er seinerseits die
Rechte gemass Ziff. 18 AVB abtreten kann.

Der Auftragnehmer stellt sicher und haftet dafiir, dass die
Arbeitserzeugnisse keine Schutzrechte von Dritten
verletzen. Der Auftraggeber hat das Recht, die
abgelieferten Arbeitsergebnisse fir seine Bedurfnisse
umfassend zu nutzen. Dieses Recht beinhaltet
insbesondere die bauliche Umsetzung durch den
Auftraggeber oder durch Dritte und - im Rahmen
zwingenden Gesetzesrechts - die Bearbeitung und/oder
Veranderung der Arbeitsergebnisse.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale ibergeben worden sind (wie

16.2

16.3

17
17.1
17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

Zu den in Ziffer 16.1 hiervor erwahnten Unterlagen zéhlen
insbesondere auch das digitale Bauwerksmodell
(respektive das digitale Konstruktions-/Berechnungs-
modell), wenn sich der Beauftragte zu deren Erstellung
und/oder Bearbeitung vertraglich verpflichtet hat. Der
Beauftragte ist auch bei vorzeitiger Beendigung des
Vertrages (siehe Ziff. 17) zur rechtzeitigen Herausgabe
verpflichtet.

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 6 hiervor vorbe-
haltenen Tatbesténde vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsaufldsung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 6 hiervor vorbehaltenen Tatbestédnde
vorliegen, ersetzt werden.



